

广水市**210**省道安全隐患整改工程

竞争性磋商延期公告

广水市210省道安全隐患整改工程原定于2022年12月7日9：00进行竞争性磋商活动，现项目业主广水市公路管理局因疫情原因，全体隔离，导致无法如期开标，现此项目开标时间延期至2022年12月14日9：00（响应文件提交截止时间：2022年12月14日9点 00 分）。

湖北兴立众工程咨询有限责任公司

2022年12月5日

