
316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项目一标段徐家河大桥及接线工程监理项目澄清公告

各潜在投标人：

现对“316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项目一标段徐家河大桥及接线工程监理项目”做出以下澄清：

1、因工程项目的工程量和图纸内容发生变更，招标桩号由“K16+150‐K18+617”变更为“K16+000‐K18+617”招标长
度由“2.467Km”变更为“2.617Km”，由于招标范围出现变化，招标控制价需要重新计算，现将招标文件中招标控制价
总价为：383.36万元，现更正为：招标控制价总价为：369.54万元。

2、开标时间及文件递交截止时间延期至2022年12月15日9时00分00秒。

其余内容不变，特此公告。

广水市公路管理局

湖北众恒永业工程项目管理有限公司广水分公司

2022年11月18日


