
316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项目一标段徐家河大桥及接线工程第二次澄清答疑公告

各潜在投标人：

现对“316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项目一标段徐家河大桥及接线工程”做出以下澄清：

1、因工程量和图纸中的招标范围桩号及服务区内容发生变更，招标桩号由“K16+150‐K18+617”变更为“K16+000‐
K18+617”招标长度由“2.467Km”变更为“2.617Km”，由于招标范围出现变化，招标控制价需要重新计算，现将招标文
件中“招标控制价总价为：21655.7221万元”，现更正为：招标控制价总价为： 20834.6422万元。

2、投标人须知前附表3.2.9 投标报价得其他要求“投标人还必须随投标文件提交一份投标预算书电子版（内容包括
01~08表、原始数据表、同望WECOST造价文件），投标预算书参照交通运输部颁布现行概预算编制办法进行编制，预算
书中各工程子目的报价与投标文件中工程量清单中各相应子目的报价保持一致”变更为“投标人还必须随投标文件提交一
份投标预算书电子版（内容包括01~05表、08、09表、原始数据表文件以图片或PDF形式盖章上传，并上传同望WECOST造
价文件），投标预算书参照交通运输部颁布现行概预算编制办法进行编制，预算书中各工程子目的报价与投标文件中工程
量清单中各相应子目的报价保持一致”。

3、开标时间及文件递交截止时间延期至2022年12月16日9时00分00秒。

请各投标人重新下载答疑澄清后的工程量清单和图纸，以便制作投标文件。

其余内容不变，特此公告。

广水市公路管理局

湖北众恒永业工程项目管理有限公司广水分公司
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